

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO E AMIANTO

sito in Z.I. VILLARODE - BASTARDO, Comune di GUALDO CATTANEO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

B IMPORTO DEI LAVORI			
B1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 37 042,04	
B2	costi per la sicurezza	€ 1 808,62	
B3	oneri per la sicurezza	€ 3 181,37	
B4	costo minimo della manod'opera (lavorazioni a base d'asta)	€ 25 041,93	
B5	costo minimo della manod'opera (sicurezza)	€ 216,30	
	Totale importo dei lavori (B1+B2+B3+B4)	€ 67 073,96	€ 67 073,96
C SOMME A DISPOSIZIONE			
C1	Eventuali lavorazioni		
C1.1	Imprevisti 5% di B	€ 3 353,70	
C2	IVA su lavori (10% su B)	€ 6 707,40	
	Totale somme a disposizione	€ 10 061,09	€ 10 061,09
IMPORTO TOTALE arrotondato			€ 77 109,05