

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO E AMIANTO

sito SS FLAMINIA KM 177,700, Comune di SPOLETO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| B IMPORTO DEI LAVORI | | | |
| B1 | Importo dei lavori a base d'asta | € 266 524,39 | |
| B2 | costi per la sicurezza | € 4 528,40 | |
| B3 | oneri per la sicurezza | € 21 524,67 | |
| B4 | costo minimo della manod'opera (lavorazioni a base d'asta) | € 161 234,43 | |
| B5 | costo minimo della manod'opera (sicurezza) | € 505,60 | |
| | Totale importo dei lavori (B1+B2+B3+B4) | € 453 811,89 | € 453 811,89 |
| C SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| C1 | Eventuali lavorazioni | | |
| C1.1 | Imprevisti 5% di B | € 22 690,59 | |
| C2 | IVA su lavori (10% su B) | € 45 381,19 | |
| | Totale somme a disposizione | € 68 071,78 | € 68 071,78 |
| IMPORTO TOTALE arrotondato | | | € 521 857,67 |