

ERRATA CORRIGE:

A pagina 2 del disciplinare c'è una incongruenza tra l'importo riportato per la OS21 (366.948,80) e l'importo reale dell'appalto (336.948,80), correttamente riportato nello schema successivo, a pag.3 e nel capitolato speciale d'appalto.

Pertanto, in luogo di:

	<i>Categoria</i>			<i>Importo</i>	<i>Classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1)	OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	prevalente	366.948,80	II	100

Per un importo complessivo presunto dei lavori da appaltare, da determinarsi a misura, di Euro 366.948,80 così ripartito:

leggasi :

	<i>Categoria</i>			<i>Importo</i>	<i>Classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1)	OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	prevalente	336.948,80	II	100

Per un importo complessivo presunto dei lavori da appaltare, da determinarsi a misura, di Euro **336.948,80** così ripartito: